

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[illegible]

α/α	Είδος εργασίας	Κωδικός άρθρου	Αρ. Τιμ.	Αρθρο αναθ/σης	Μον.	Ποσό-τητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνη	
								Μερική	Ολική
Από μεταφορά								11.478,63	
8	Ανύψωση ή καταβιβασμός, μέχρι 40cm, λαιμού υφιστάμενου φρεατίου επίσκεψης αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων	Σχετ. ΥΔΡ 16.07	8	ΥΔΡ 6327 (50%) ΥΔΡ 6301 (50%)	τεμ	1,00	145,00	145,00	
9	Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	ΥΔΡ 11.01.02	9	ΥΔΡ 6752	χγρ	60,00	2,90	174,00	
10	Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης υδροδότησης	ΥΔΡ 16.13	10	ΗΛΜ-4	τεμ	1,00	30,90	30,90	
11	Ανύψωση ή καταβιβασμός υφιστάμενης παροχής ύδρευσης από χαλκοσωλήνα	ΥΔΡ 16.22	11	ΥΔΡ 6630.1	τεμ	1,00	25,80	25,80	
Μερικό σύνολο								11.854,33	11.854,33
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%									2.133,78
Σύνολο									13.988,11
Απρόβλεπτα 15%									2.098,22
Σύνολο									16.086,33
Δαπάνη αναθεώρησης									42,70
Σύνολο									16.129,03
ΦΠΑ 24%									3.870,97
Συνολική δαπάνη									20.000,00

Πέραμα 2 - 4 - 2019
Ο συντάξας

Πέραμα 2 - 4 - 2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής Τ.Υ.

Δημήτρης Παπαθανασίου
Πολιτικός Μηχανικός

Μανώλης Χατζηιωαννίδης
Πολιτικός Μηχανικός